25AWRD018002960 2025-11-25
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.11.25 12:53:44 EET
Reason:
Location: Athens

ΠΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Παλαιολόγων 4, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ. : 111/2025
Θέρμη 25-11-2025

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ»

Θέμα: Απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ"»

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2025 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 406/2024 Απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 6258/15-01-2025 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ"», σύμφωνα με την με αριθμό 106/2025 της Τ.Υ. ΔΕΥΑΘ, καθώς με την με αρ. πρωτ. 1213/06-03-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 'Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων οδού Αγ. Όρους Δήμου Θέρμης', όπως προβλεπόνταν από την σύμβαση με αρ. πρωτ. 1527/19-04-2018 και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 66/2029 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ, ωστόσο τα τεύχη δημοπράτησης του εν θέματι έργου, χρήζουν ανασύνταξης και επικαιροποίησης, προκειμένου να εναρμονιστούν στις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας
7. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εκτέλεση της υπ. αριθμό 106/25 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ"»
8. Το γεγονός ότι για την συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα η με αριθμό 319/2025 Α.Α.Υ.
9. Την υποβληθείσα προσφορά της επιχείρησης: ΥΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Εγκρίνει την εκτέλεση της υπ. αριθμό 106/25 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ"».
2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της υπ. αριθμό 106/25 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ"» στην εταιρεία ΥΑΣ ΙΔΙΩΙΤΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ. 801666854, που εδρεύει ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ Α 21, Τ.Κ. 54352 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με ποσό δαπάνης επί συνόλου 3.300,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (792,00 €), ήτοι συνολική δαπάνη 4.092,00 €.

3. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2025 έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού 3.500,00 € & 840,00 € η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-01-01-0012 & 54-02-02-0623 αντίστοιχα για τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό 319/2025.
4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια

Κωστίκα Μαρία